

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

DOKUMENTACE OHLÁŠENÍ STAVBY

PD - LSHK, zateplení objektu zázemí **JSDHp na p.č. st.175**

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

a) identifikace stavby, základní charakteristika stavby

Identifikace stavby

Název stavby: PD - LSHK, zateplení objektu zázemí JSDHp na p.č. st.175

Účel stavby: Zateplení objektu zázemí JSDHp
Místo stavby: Hradec Králové – Letiště, Piletická 151
Okres: Hradec Králové

Investor: Letecké služby Hradec Králové a.s.
Piletická 151
tel.: 491 619 011

Zpracovatel: PPI servis s.r.o.
Škroupova 631/6
500 02 Hradec Králové
tel.: 725 092 888

Hlavní projektant: Ing. Arch. Jan Mádlík

Projektant: Pavel Oščiatka
U Lesíka 83/6
503 32 Hradec Králové

Základní charakteristika stavby

Jedná se o stavební úpravy zateplení stávajícího objektu zázemí hasičů, budova číslo 247 (číslování budov na letišti Hradec Králové) na p.č. st 175, letiště Hradec Králové

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

Stavební úpravy proběhnou na budově č.247 ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové, Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové číslo LV 10001 na letišti Hradec Králové na pozemku č.p. st.175 k.ú. Rusek ve vlastnictví České Republiky pod hospodařením Ministerstva obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6 číslo LV 17.

c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Nemění se.

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Žádné požadavky dotčených orgánů nejsou v této fázi známy.

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení je zpracována v souladu s vyhláškou MMR č. 502 ze dne 10. listopadu 2006, kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb. O obytných technických požadavcích na výstavbu.

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popř. územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona

Veškeré podmínky jsou splněny.

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území

Stavba nevyvolá žádné časové a věcné vazby na okolní výstavbu, proto není třeba jiného opatření.

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

i) Termín zahájení výstavby:	červen	2024
Termín dokončení výstavby:	prosinec	2025

j) Náklady na výstavbu stavby: 1 800tis.

V Hradci Králové 5.4.2024

Pavel Oščiatka