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a) ÚČEL OBJEKTU 

Stávající administrativní objekt slouží jako zázemí jednotky sboru dobrovolných hasičů 

podniku – Letecké služby HK. 

b) ARCHITEKTONICKÉ, DISIPOZIČNÍ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 

Architektonické a výtvarné řešení 

Stávající objekt má svůj vlastní architektonický ráz z 80. let 20. století. Jedná se o 

stavební úpravy objektu č.247 - zázemí hasičů na letišti v Hradci Králové. Objekt bude 

opláštěný kontaktním zateplovacím systémem včetně základů. Střecha bude tepelně 

zaizolována. Bude instalován nový hromosvod. Budou osazena nová plastová okna a 

venkovní žaluzie. 

 Materiálové řešení vychází ze současných požadavků na stavebně technické, 

hygienické, požární a provozní řešení. Je využito moderních materiálů usnadňujících 

výstavbu objektu.  

Dispoziční a funkční řešení 

Stavebně je objekt jednopatrový, přízemní. Celiství s podélnou spojovací chodbou. 

Nepodsklepený. Čtyři místnosti se sociálním zabezpečením. 

Vegetační úpravy okolí objektu 

V rámci finální úpravy v bezprostředním okolí stavby a po stavební činnosti bude 

provedeno ozelenění veškerých ploch osetím travním semenem do humózní vrstvy a uvedení 

do původního stavu.  

Řešení přístupu a užívání OSSPO 

Neřeší se. Jedná se o zateplení stávajícího objektu. Objekt slouží pouze členům 

výjezdové jednotky JSDHp.  

c) KAPACITY, PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY A ORIENTACE 

Projektová dokumentace řeší zateplení objektu KZS, zateplení střechy a nový 

hromosvod. Okna a žaluzie. 

Z hlediska územního plánu se jedná o plochy letiště. Jedná se o leteckou stavbu. 

Zamýšlená investiční akce je v souladu s ÚPSÚ. 

 

STÁVAJÍCÍ STAV 

Zastavěná plocha objektu:    130,00 m
2
 

Obestavěný prostor objektu:       607,50 m
3 

     

Výška střechy  :           +3,300 m 

 

Podlahová plocha 1.NP (stávající stav):   95,34 m
2 
 

 

NOVÝ STAV 

Zastavěná plocha RD:    133,82 m
2 

včetně zateplení 

Obestavěný prostor objektu:         622,48 m
3  

Výška střechy     +3,490 m 
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Podlahová plocha 1.NP (nový stav):  95,34 m
2  

 

NOVÉ PODLAHOVÉ PLOCHY 

 
Nevznikají 

 

 

d) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

 Konstrukční a statické řešení 

Založení objektu je stávající, je provedeno z betonových pasů. Proběhne zateplení 

části základů do hloubky -0,9m. Stávající stropní konstrukce jsou zejména z betonových 

prefabrikovaných desek PZD kladených na kratší stranu místností. V objektu viditelné 

mikrotrhliny uložení panelů. 

Do nosného systému objektu se nezasahuje. Po odkrytí základů se zjistí jejich 

hloubka a přesné vybetonování. Základy objektu ze strany k východu vypadají širší. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Při dodržení předepsaného postupu zateplení objektu a doporučených materiálových 

charakteristik nedojde k negativnímu ovlivnění stability objektu.  

V rámci dotvarování, konečného sednutí a vysychání stavby se mohou objevit po 

dokončení a předání díla v některých místech drobné vlasové trhliny, které nejsou na závadu 

funkčnosti a bezpečnosti stavby. Tyto běžné projevy stavby se odstraní po „usednutí“ stavby 

při dalším vnitřním vymalování stěn. 

 

Bourací práce 

Dojde k odkopání základů stavby pro zateplení a odstranění klempířských prvků a oken 

dle výkresové dokumentace. 

Výkopy, zemní práce 

Výkopové práce a pažení dle ČSN 73 3050. Před započetím výkopových prací je nutné 

vytýčit veškeré sítě a jejich ochranná pásma. 

Základové konstrukce 

K základům bude položen zemnící pásek rozvodu hromosvodu. Dispozice viz projekt 

část hromosvod. Provést dle ČSN 73 1000. Dále bude provedeno oddrenážování základů. 

Komplexní konstrukční systém 

Jedná o stávající geotechnicky stabilizovaný objekt bez znatelných trhlin. 

Založení objektu je stávající, je provedeno pravděpodobně vylitými betonovými pasy 

provedených do vykopaných rýh.  

Stávající stropní konstrukce jsou zejména z betonových prefabrikovaných desek 

PZD. Objekt je svázán železobetonovými věnci. Toto zaručuje dobrou stabilitu objektu a v 

návaznosti na zděný obvodový plášť z tvárnic plynosilikátu.  
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Zateplení obvodového pláště bude provedeno pomocí kontaktního zateplovacího 

systému z desek TEPELNÁ IZOLACE - EPS 70F tl.160mm, ʎ= 0,039 W/mK. 

 Budou namontována nová plastová okna do stávajících otvorů s izolačním trojsklem 

min. prostup tepla Ug 0,6 W/m2K bílé barvy. 

 

Svislé nosné konstrukce 

Zděné konstrukce 

Neřeší se. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce 

Neřeší se. 

Schodiště a vnitřní rampy, žebříky 

Nejsou. 

Konstrukce krovu 

Není krov. Plochá střecha 

Komíny 

Dva stávající komíny budou vyspraveny. – spárování, čištění.  

Obvodové fasádní pláště 

Popis obvodového pláště, základů a střechy  je podrobně popsán na výkrese číslo D.1.1.12 – 
Řezy – nový stav. 

Pergoly, markýzy, předsazené konstrukce 

Nejsou předmětem projektové dokumentace.   

Střešní pláště 

Střešní plášť bude vytvořen pomocí KZS - Zateplení střechy – TEPELNÁ IZOLACE - 

EPS 100 tl.240 mm, ʎ= 0,037 W/mK - podrobně popsán na výkrese číslo D.1.1.12 – Řezy – 

nový stav. 

 

Výplně otvorů 

Okna, vstupní a schodišťové stěny, světlíky 

Nová okna, předokenní žaluzie. 

 

Dveře 

Zůstávají stávající 
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Dělící konstrukce 

Pevné příčky 

Zůstávají stávající 

 

Podhledové konstrukce 

Vnitřní podhledové konstrukce 

 

Nevyskytují se.  

Venkovní podhledové konstrukce 

Venkovní podhledové konstrukce se nevyskytují 

Skladby podlah 

Zůstávají stávající 

 

Parozábrany 

Jsou umístěny jak ve střešních konstrukcích – skladbách. 

Izolace 

Izolace proti spodní vodě a zemní vlhkosti 

Hydroizolace spodní stavby zůstává stávající. Bude provedeno zaizolování základů při 

zateplení z pásů z měkčeného PVC tl. 2,0 mm. Podkladní a krycí ochranná vrstva bude 

tvořena geotextílií 500 g/m
2
.  

Izolace tepelné 

Popis izolací tepelných je podrobně popsán na výkrese číslo D.1.1.12 – Řezy – nový stav. 

 Izolace zvukové  

Zůstávají stávající 

.  

Ochrana proti radonu  

Zůstávají stávající 

Klempířské konstrukce 

Veškeré klempířské prvky oplechování budou provedeny z lakovaného pozinkovaného 
plechu tl.0,55mm, v souladu s příslušnou normou  ČSN na provádění klempířských prvků.  

Zámečnické konstrukce 

Zámečnické konstrukce budou opatřeny nátěrem v barevném provedení odsouhlaseným 

investorem. Nátěry budou prováděny běžnými postupy dle ČSN 03 8009. 

Truhlářské konstrukce 

Nevyskytují se. 
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Úpravy povrchů 

Omítky 

Vnitřní omítky: 

Zůstávají stávající, úprava špalet po výměně oken. 

Venkovní omítky: 

Úprava povrchů zateplovacího systému bude tvořena pomocí vnějších strukturálních 

omítek dle umístění jednotlivých z hlediska možnosti kontaktu s vodou. Barva omítky bude – 

bílá RAL 9010. Kontrola barevnosti se projedná s investorem stavby. 

Úprava podkladního povrchu, příprava a provádění omítkových vrstev bude provedeno 

dle příslušných ČSN pro provádění vnějších omítkových vrstev a technologických postupů 

výrobce směsi. Barevné řešení bude odsouhlaseno investorem před jejich provedením. 

Obklady 

Vnitřní obklady: 

Zůstávají stávající 

Venkovní obklady: 

Nejsou předmětem projektové dokumentace.  

Nátěry, malby 

Truhlářské konstrukce budou opatřeny nátěrem v barevném provedení odsouhlaseným 

investorem.  

Zámečnické konstrukce budou opatřeny nátěrem v barevném provedení odsouhlaseným 

investorem.  

Konstrukce ze dřevěného řeziva namořeny proti škůdcům pomocí přípravku 

LIGNOFIX EKO.  

Nátěry konstrukcí budou prováděny běžnými postupy dle ČSN 03 8009. 

Zpevněné vnější povrchy  

součástí stavby bude i úprava okapového chodníku - kačírek. 

Všeobecné požadavky a upozornění 

Všechny použité výrobky, materiály a technologické postupy musí odpovídat platným 

předpisům a jejich vlastnosti musí být ověřeny certifikací nebo schvalováním výrobků dle 

platných zákonů. Záměny oproti materiálům uvedených v projektové dokumentaci jsou 

možné, avšak jejich použití bude předcházet jejich odsouhlasení investorem, projektantem, 

stavebním dozorem a nesmí se jednat o materiály, jejichž technické vlastnosti jsou horší 

oproti materiálům uváděným v projektové dokumentaci. 

Dodavatel bude respektovat dokumentaci pro provedení stavby, která bude zpracována 

po vydání stavebního povolení na náklady investora a předána jednotlivým subdodavatelům 

v rámci vlastního provádění stavebních prací. Koordinaci jednotlivých dodavatelů zabezpečí 

stavební dozor stavby. V případě nejasností či dohadů musí dodavatel neprodleně kontaktovat 

projektanta stavby a stavební dozor stavby, aby nedošlo ke vzniku škod vlivem projektu. 

Dodavatel je povinen upozornit zpracovatele dokumentace a stavební dozor na případné 

diskoordinace v projektu a vyzvat projektanta v součinnosti se stavebním dozorem k řešení 
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případných problému před realizací takového dílu stavby, aby tak nedošlo ke vzniku škod 

vlivem projektu. 

Rozměry konstrukcí a schémat výrobků jsou uvedeny ve skladebných rozměrech 

a všechny otvory pro výrobky je třeba přeměřit a přepočítat jejich počet před jejich výrobou. 

Při provádění stavby je nutné účinně vnitřní prostory stavby větrat, neprodyšně 

neuzavírat, aby byl zajištěn odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí. 

Provozní opatření a údržba 

Stavbu i jednotlivé prostory je možno užívat jen běžným způsobem pouze k takovým 

účelům, kterým byla určena projektem. V zimním období bude zajištěno nepřetržité 

temperování a vytápění objektu a po celou dobu řádné větrání. 

V období zahájení využívání upravovaných prostor je nutno zajistit zvýšené větrání 

vnitřních prostor, aby bylo dosaženo dokonalé vyschnutí stavebních konstrukcí a nastavení 

běžných parametrů úrovně vlhkosti vnitřního prostředí. 

V rámci dotvarování, konečného sednutí a vysychání stavby se mohou objevit po 

dokončení a předání díla v některých místech drobné vlasové trhliny, které nejsou na závadu 

funkčnosti a bezpečnosti stavby. Tyto běžné projevy stavby se odstraní po „usednutí“ stavby 

při dalším vnitřním vymalování stěn 

e) TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

Tepelná bilance po zateplení 

 

- Podle výpočtu PENB, příloha dokumentace.  

f) ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA IGP 

Stávající 

g) DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Přístup ke stavbě bude zajištěn po neveřejně části letiště. Bude zabezpečen provoz 

nákladními automobily pro provádění stavebních prací a dodávku stavebního materiálu. 

Veškerá doprava bude probíhat pouze od 7 do 17 hod., tak aby byly maximálně omezeny 

nepříznivé vlivy hluku na území v okolí. Veškerá vozidla vyjíždějící z prostoru staveniště 

budou před vjezdem na místní veřejnou komunikaci očištěna a kontrolována z hlediska 

možných úkapů ropných látek, staveniště z tohoto důvodu bude vybaveno i prostředky pro 

likvidaci těchto případných úkapů absorpčním materiálem. 
 

h) OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY PROSTŘEDÍ 

 

Ochrana proti radonu se neřeší.  

 

DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Dokumentace a navrhované stavební práce jsou v souladu s požadavky na technické 

a architektonické řešení dle Stavebního zákona a současných technických normativů České 
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republiky. Především zákona č. 183/2006 Sb., zákona č. 20/1987 Sb., vyhlášek 268/2009 Sb., 

501/2006 Sb., 269/2009 Sb. a 398/2009 Sb..  

 

Vypracovala: Pavel Oščiatka 
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