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ODSTRANĚNÍ PARAPETU, PLASTOVÝCH OKEN

ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ, ATIKY, ŽLABU, SVODU

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

BOURANÉ KONSTRUKCE

DEMONTÁŽ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ (MŘÍŽE, ANTÉNA)

POZNÁMKY BOURACÍCH PRACÍ:
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- DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA DLE
ZAMĚŘENÍ STAVBY Z 08/2020.
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU PROVEDENY
SONDY KE ZJIŠTĚNÍ STAVU STŘEŠNÍHO VRCHNÍHO PLÁŠTĚ.
- BODOU PROVEDENY TAHOVÉ ZKOUŠKY PRO MONTÁŽ KOTEV.
- BUDE DEMONTOVÁNO OPLECHOVÁNÍ ATIKY, STŘECHY, ŽLABU
A SVODU.
- KOLEM OBJEKTU BUDOU ODKRYTY ZÁKLADY PRO MONTÁŽ
TEPELNÉ IZOLACE, DRENÁŽNÍ TRUBKY A UZEMNĚNÍ NOVÉHO
HROMOSVODU.
- Z OBJEKTU BUDOU DEMONTOVÁNY VENKOVNÍ SVĚTLA,
ČIDLA, MŘÍŽE, ANTÉNA.
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE NESMĚJÍ BÝT PŘETĚŽOVÁNY
VYBOURANÝM MATERIÁLEM.
- LIKVIDACE VEŠKERÝCH FUNKČNÍCH PRVKŮ BUDE
KONZULTOVÁNA S INVESTOREM.
- PO PROVEDENÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDOU DOTČENÉ
PROSTORY VYČIŠTĚNY PRŮMYSLOVÝM
VYSAVAČEM.
- VEŠKERÉ DALŠÍ SKUTEČNOSTI A POPIS ZÁKLADNÍCH
BOURANÝCH PRVKŮ JSOU UVEDENY V
TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, KTERÁ JE NEDÍLNOU
SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE.
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ NEBO NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTNOU BĚHEM
PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ, JE NUTNO DALŠÍ POSTUP
KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
- V RÁMCI BEZPEČNOSTI STAVBA ZAJISTÍ VŠECHNY ODKRYTÉ
PROSTUPY PROTI PÁDU OSOB DLE
PLATNÉ ČSN.


