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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

 

Objednatel:  Letecké služby Hradec Králové a.s. 

  Zápis v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl B,   

  vložka 2624  

Zastoupená:  Ing. Pavlem Rindem, MBA, předsedou představenstva a  

  Ing. Bc. Jiřím Bláhou, členem představenstva 

Sídlo:   Piletická 151, Rusek, 500 03 Hradec Králové 

IČ:   27520668 

DIČ:   CZ27520668 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., Hradec Králové  

číslo účtu:  35-9635040277/0100 

ID dat. schránky:       m82exw4 

Tel:   +420 491 619 011  

E-mail:  office@lshk.cz  

 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Pavel Rind, MBA 

předseda představenstva, ředitel, e-mail: pavel.rind@lshk.cz, tel.: + 420 733 603 168.                  

 

Kontaktní osoba ve věcech provozních a organizačních a ve věci předání staveniště:  

Ing. Tomáš Mrkvica, e-mail: tomas.mrkvica@lshk.cz, tel.+ 420 733 652 284 

 

Autorský dozor zadavatele: Ing. Radek Michlík, projektant stavby, e-mail: 

radek.michlik@viaprojekt.cz, tel.: + 420 604 236 245. 

 

Technický dozor objednatele: bude upřesněn nejpozději při předání staveniště.  

 

(dále jen objednatel)  

 

a  

 

Zhotovitel:        

   

Zastoupený:  

Sídlo:   

IČ:   

DIČ:   

Bankovní spojení:   

číslo účtu:  

ID dat. schránky 

Tel.:  

E-mail:  

 

Kontaktní osoby zhotovitele:              
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Ve věcech smluvních:  

jméno, příjmení, funkce, e-mail, telefon  

 

Ve věcech technických a realizačních:   

jméno, příjmení, funkce, e-mail, telefon 

(dále jen zhotovitel),  

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo: 

 

I.  

Prohlášení a účel smlouvy  

 

1. Osoby jednající za objednatele a zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy prohlašují, že jsou 

oprávněny tuto smlouvu uzavřít a podepsat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 

vnitřními předpisy příslušné smluvní strany.  

 

2. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje odbornými znalostmi, personálním, technickým i 

materiálovým vybavením nezbytným pro řádné, bezpečné a včasné provedení díla.  

 

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení ze dne …………. 2026 na 

akci „Oprava zpevněných ploch v areálu letiště Hradec Králové – I. etapa“.  

 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že dílo bude prováděno za provozu letiště Hradec Králové,  

a zavazují se poskytovat si vzájemnou součinnost tak, aby realizace díla co nejméně omezovala 

provoz letiště a současně byla zajištěna bezpečnost osob, majetku i letového provozu.  

 

II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve stavebních pracích na akci 

„Oprava zpevněných ploch v areálu letiště Hradec Králové – I. etapa“,  

a to v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací zpracovanou společností VIAPROJEKT 

s.r.o., číslo zakázky 104/25, z 05/2026.  

 

2. Součástí plnění je provedení všech stavebních prací, dodávek a činností nezbytných pro řádné 

dokončení díla v souladu s projektovou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy a 

příslušnými technickými normami a v plném rozsahu stanoveném touto smlouvou, zadávací 

dokumentací a projektovou dokumentací.  

 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na své nebezpečí a svůj náklad, jakož i zabezpečit na svůj 

náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné  

k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí díla jsou i práce blíže nespecifikované, které 

jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci  

a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se dílo nedá řádně 

dokončit nebo užívat. Provedení těchto prací je zahrnuto ve sjednané ceně díla a nezakládá 

zhotoviteli nárok na její zvýšení.  

   

4. Součástí díla je rovněž provedení všech zkoušek, měření a kontrol a předání dokladů o jakosti 

a kvalitě použitých materiálů, prohlášení o shodě, certifikátů, atestů a dalších dokumentů 

požadovaných právními předpisy, projektovou dokumentací nebo touto smlouvou, dále 
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dokladů o řádném nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla a všech ostatních dokladů 

nezbytných pro řádné užívání, předání a převzetí díla objednatelem. Součástí předávané 

dokumentace budou rovněž písemné pokyny zhotovitele k rozsahu, způsobu a případným 

intervalům nezbytné provozní údržby předmětu díla, kterou má objednatel zajišťovat tak, aby 

byly zachovány záruční podmínky. 

 

5. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné a včasné provedení díla cenu dle čl. IV 

této smlouvy.  

 

III. 

Doba plnění 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy objednatele, a to v termínu 

uvedeném v této výzvě. Výzva bude zhotoviteli doručena nejméně 5 pracovních dnů před 

stanoveným termínem předání staveniště. O předání staveniště bude sepsán předávací 

protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději při protokolárním předání staveniště předložit objednateli 

harmonogram provádění díla. Harmonogram bude obsahovat zejména časové členění 

jednotlivých etap prací, předpokládané termíny klíčových technologických postupů, termíny 

prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a další významné 

milníky realizace díla vyžadující kontrolu nebo součinnost objednatele, technického dozoru 

objednatele nebo projektanta. 

 

3. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o změnách harmonogramu prací. 

Změna harmonogramu nemá sama o sobě vliv na sjednaný termín dokončení díla, pokud se 

smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

 

4. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne 

protokolárního předání staveniště, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

Zhotovitel je povinen ke dni převzetí staveniště disponovat personálním, technickým  

a materiálovým zabezpečením nezbytným pro zahájení realizace díla. 

 

5. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů 

ode dne protokolárního předání staveniště. 

 

6. Objednatel je oprávněn z důvodu zajištění bezpečnosti letového provozu nebo z jiných 

závažných provozních důvodů letiště dočasně omezit nebo přerušit provádění prací. O dobu, 

po kterou zhotovitel v důsledku takového omezení nebo přerušení objektivně nemohl 

provádět práce podle harmonogramu, se prodlužuje termín dokončení díla. Doba a důvod 

omezení nebo přerušení prací budou zaznamenány ve stavebním deníku. 

 

7. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, 

pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí. 

 

8. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí bez 

zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho 

pravděpodobném trvání a příčině. 

 

9. Účastníci této smlouvy souhlasně prohlašují, že případné prodlení zhotovitele se zahájením 

provádění díla, případně nepřevzetí staveniště zhotovitelem i přes výzvu objednatele či 
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nezahájení prací po převzetí staveniště zhotovitelem, delší než 5 dnů bude v souladu s § 2002 

občanského zákoníku považováno za porušení smlouvy podstatným způsobem a objednatel 

je oprávněn bez zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel 

odstoupí od smlouvy z tohoto důvodu, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 20 % sjednané ceny za dílo. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na 

zaplacení smluvní pokuty ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti. 

 

IV. 

Cena za dílo 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla činí celkem ………… Kč bez DPH (slovy: 

…………………………………), a to na základě nabídky zhotovitele předložené v rámci 

poptávkového řízení na akci „Oprava zpevněných ploch v areálu letiště Hradec Králové 

– I. etapa“ ze dne …………. 2026.  

 

2. Cena za dílo je cenou úplnou, konečnou a nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky 

materiálu, práce a další náklady nezbytné k řádnému a úplnému provedení díla. Zvýšení 

dohodnuté ceny za dílo je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě 

podepsaného oběma smluvními stranami.  

 

3. Pro stanovení ceny prací prováděných nad rámec původního předmětu smlouvy budou 

přednostně použity jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele. Nebude-li možné cenu 

tímto způsobem stanovit, použijí se odpovídající jednotkové ceny podle cenové soustavy 

ÚRS platné ke dni uzavření této smlouvy.  

 

4. Předmětem smlouvy je poskytnutí stavebních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel vystaví daňový doklad s náležitostmi stanovenými 

platnými právními předpisy.  

 

5. Zjistí-li zhotovitel potřebu provedení prací, které považuje za vícepráce, je povinen tuto 

skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli a technickému dozoru 

objednatele. Potřeba provedení víceprací bude odborně posouzena projektantem a vyjádří se 

k ní technický dozor objednatele. Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění víceprací před 

jejich písemným schválením objednatelem, s výjimkou prací nezbytných k odvrácení 

bezprostředně hrozící škody nebo ohrožení bezpečnosti osob či majetku. O provedení 

víceprací a případném zvýšení ceny díla rozhoduje výhradně objednatel uzavřením 

písemného dodatku k této smlouvě.  

 

6. Nebudou-li některé práce nebo dodávky provedeny na základě pokynu objednatele nebo  

z jiných důvodů sjednaných smluvními stranami, musí být tato skutečnost zaznamenána ve 

stavebním deníku a potvrzena technickým dozorem objednatele. Cena díla bude o hodnotu 

těchto neprovedených prací odpovídajícím způsobem snížena a tato změna bude upravena 

písemným dodatkem k této smlouvě.  

 

7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele provést práce nad 

rámec sjednaného rozsahu díla s nárokem na jejich úhradu. 
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V. 

Platební podmínky 

 

1. Nárok na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným provedením díla a jeho předáním 

objednateli dle čl. VII této smlouvy. Podkladem pro vystavení faktury bude předávací protokol, 

soupis provedených prací odsouhlasený technickým dozorem objednatele a veškeré doklady 

a dokumentace požadované touto smlouvou, zejména dle čl. II odst. 4 této smlouvy.  

 

2. Úhradu 10 % ceny za dílo je objednatel oprávněn pozastavit (dále jen „pozastávka“) do 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. Pozastávka bude 

uvolněna nejpozději do 21 dnů ode dne protokolárního potvrzení odstranění všech těchto vad 

a nedodělků.  

 

3. Účastníci se dohodli, že fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel elektronicky a zašle 

objednateli na e-mailovou adresu office@lshk.cz. Faktura bude obsahovat všechny zákonné 

náležitosti daňového dokladu a dále zejména číslo faktury, název díla, datum předání díla, 

identifikační údaje objednatele a zhotovitele, datum zdanitelného plnění, označení peněžního 

ústavu a účtu, na který má být placeno, datum splatnosti a fakturovanou částku bez DPH.  

 

4. V případě, že bude na plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti, bude daňový 

doklad vystaven v souladu s příslušnými právními předpisy.  

 

5. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.  

 

6. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, bude obsahovat chybné údaje nebo 

nebude mít požadované přílohy, je objednatel oprávněn ji bez zaplacení vrátit zhotoviteli. V 

takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou ceny díla a nová lhůta splatnosti počíná 

běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli. 

 

VI. 

Práva a povinnosti stran při provádění díla 

 

1. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s odbornou péčí, v souladu s právními 

předpisy, technickými normami a v jejich mezích v souladu s pokyny objednatele, jakož  

i podmínkami stanovenými v příloze č. 1 této smlouvy. 

 

2. Zhotovitel je povinen udržovat na všech pracovištích pořádek a čistotu a učinit veškerá 

opatření, aby při realizaci díla nebo v souvislosti s ním nedošlo k ohrožení života a zdraví 

osob, životního prostředí, bezpečnosti letového provozu ani k poškození majetku 

objednatele, zejména letecké techniky a letištní infrastruktury. 

 

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen  

o této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informovat objednatele. 

 

4. Spočívají-li překážky výlučně na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zajistit jejich 

neprodlené odstranění a pokračovat v provádění díla dle této smlouvy. 

 

5. Spočívají-li překážky výlučně na straně objednatele, je objednatel povinen sjednat nápravu 

neprodleně poté, co se o existenci překážky dozvěděl. Zhotovitel je oprávněn přerušit pouze 

tu část díla, kterou v důsledku takové překážky objektivně nelze provádět. Termín dokončení 

díla se prodlužuje pouze o dobu, po kterou tato překážka objektivně bránila provádění prací 
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podle harmonogramu. Jsou-li příčiny překážky na straně objednatele i zhotovitele, zavazují 

se smluvní strany poskytnout si bez zbytečného odkladu nezbytnou součinnost k odstranění 

překážky. 

 

6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění díla na majetku objednatele nebo 

třetích osob. Veškerá poškození vzniklá v souvislosti s realizací díla je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu oznámit objednateli a na vlastní náklady uvést poškozený majetek do 

původního stavu, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

 

7. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění odpovědnosti za 

újmu způsobenou třetím osobám v souvislosti s výkonem své činnosti s limitem pojistného 

plnění nejméně ve výši 20 000 000 Kč na jednu pojistnou událost. Na žádost objednatele je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předložit doklad prokazující existenci a platnost 

tohoto pojištění. Zhotovitel je dále povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat 

objednatele o každé změně nebo zániku tohoto pojištění. 

 

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla kdykoliv po celou dobu jeho realizace. 

Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, je oprávněn 

požadovat odstranění zjištěných nedostatků a stanovit k jejich odstranění přiměřenou lhůtu. 

 

9. Zjistí-li objednatel, že způsob provádění díla bezprostředně ohrožuje bezpečnost letového 

provozu, život nebo zdraví osob, majetek objednatele nebo životní prostředí, je oprávněn 

požadovat okamžité přerušení prací do doby odstranění zjištěných nedostatků. 

 

10. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla, provádět zápisy  

do stavebního deníku, požadovat odstranění zjištěných vad a účastnit se kontrolních dnů. 

Technický dozor objednatele není oprávněn měnit rozsah díla, cenu díla ani termíny plnění, 

pokud k tomu nebude písemně zmocněn objednatelem. 

 

11. Zhotovitel je povinen při provádění asfaltových vrstev zvolit takový technologický postup, aby 

v maximální možné míře omezil vznik studených pracovních spár a zajistil požadovanou 

kvalitu spojení jednotlivých pracovních záběrů. Součástí kontroly provádění díla je rovněž 

kontrola teploty asfaltové směsi při její pokládce. 

 

12. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést řádně stavební deník v souladu  

s právními předpisy. Objednatel, jeho technický zástupce a technický dozor objednatele jsou 

oprávněni do stavebního deníku zapisovat své připomínky, pokyny a zjištění. 

 

13. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání staveniště sdělit objednateli jméno a kontaktní 

údaje osoby vykonávající funkci stavbyvedoucího a předložit doklad prokazující její 

příslušnou odbornou způsobilost nebo autorizaci podle platných právních předpisů. 

Zhotovitel je povinen zajistit výkon funkce stavbyvedoucího po celou dobu provádění díla. 

Stavbyvedoucí nemusí být na staveništi přítomen nepřetržitě, je však povinen být objednateli 

a technickému dozoru objednatele dostupný a účastnit se kontrolních dnů, klíčových 

technologických operací a dalších jednání nebo kontrol, při nichž je jeho účast vzhledem  

k povaze prováděných prací potřebná. O případné změně stavbyvedoucího je zhotovitel 

povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně informovat a současně doložit 

odbornou způsobilost nové osoby. 
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14. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré provozní, bezpečnostní a organizační pokyny 

objednatele související s provozem letiště a koordinovat provádění prací tak, aby nedošlo  

k ohrožení bezpečnosti letového provozu ani k nepřiměřenému omezení provozu letiště. 

 

15. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu vyzvat objednatele k převzetí nebo kontrole 

prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Bez provedení 

této kontroly nesmí být tyto práce zakryty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 

16. Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny stavby. Zhotovitel je povinen zajistit účast 

svého stavbyvedoucího. O průběhu kontrolního dne bude pořízen písemný zápis.  

 

17. Zhotovitel je povinen průběžně předkládat objednateli nebo technickému dozoru objednatele 

doklady vztahující se ke kvalitě a původu použitých materiálů a výrobků, zejména 

materiálové listy, prohlášení o vlastnostech nebo shodě, certifikáty, atesty a výsledky 

předepsaných zkoušek a měření. Současně je povinen průběžně předkládat doklady  

o nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla, zejména doklady o jejich předání oprávněné 

osobě, odstranění nebo využití. Bez předložení požadovaných dokladů není objednatel 

povinen příslušnou část díla převzít. 

 

VII. 

Předání a převzetí díla 

 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli.  

 

2. Dílo se pokládá za řádně dokončené, jestliže je způsobilé sloužit svému účelu, veškeré 

zkoušky skončí požadovaným výsledkem, byly předány všechny smluvně požadované 

doklady a dílo nevykazuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému a bezpečnému 

užívání. Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla, 

nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Tyto vady a nedodělky budou uvedeny v zápise  

o předání a převzetí díla včetně termínu jejich odstranění.  

 

3. O předání a převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem písemný zápis podepsaný 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

4. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, bude v zápise uveden důvod odmítnutí převzetí 

díla a další postup smluvních stran, zejména způsob a termín odstranění zjištěných 

nedostatků.  

 

5. Součástí řádného předání díla je předání veškerých dokladů a dokumentace požadovaných 

dle čl. II odst. 4 této smlouvy, originálu stavebního deníku a dalších dokumentů stanovených 

projektovou dokumentací, touto smlouvou nebo právními předpisy. 

 

VIII. 

Odpovědnost za vady díla, záruka 

 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců. Záruční 

doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla dle čl. VII této smlouvy. 

 

2. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně. V případě vad, které 

bezprostředně ohrožují bezpečnost letového provozu, provozuschopnost letiště, život nebo 

zdraví osob nebo mohou způsobit vznik značné škody, je zhotovitel povinen zahájit jejich 
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odstraňování nejpozději do 24 hodin od oznámení objednatele, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

 

4. Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel 

započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a odstranit je ve lhůtě 

přiměřené jejich povaze a provozním potřebám letiště, nedohodnou-li se smluvní strany 

písemně jinak. Konkrétní termín odstranění vady bude s ohledem na její povahu a provozní 

potřeby letiště písemně dohodnut smluvními stranami. Nedojde-li k dohodě, je zhotovitel 

povinen vadu odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího oznámení, nebrání-li tomu 

prokazatelně technologické nebo klimatické podmínky. V takovém případě je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu písemně navrhnout nejbližší objektivně možný termín 

odstranění vady. Nesplní-li zhotovitel tyto povinnosti, je objednatel oprávněn odstranit vady 

sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Poskytnutá záruka tím není 

dotčena. 

 

5. Veškeré náklady spojené s odstraněním oprávněně reklamovaných vad nese zhotovitel. 

 

IX. 

Smluvní pokuty 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech: 

a) v případě prodlení s dokončením a předáním díla ve sjednaném termínu smluvní pokutu 

ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení, 

 

b) v případě prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků ve lhůtě sjednané v zápise  

o předání a převzetí díla smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou jednotlivou vadu nebo 

nedodělek a každý započatý den prodlení. Stejná smluvní pokuta se uplatní v případě 

prodlení s odstraněním vady reklamované v záruční době. 

 

2. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené a doručené faktury má zhotovitel 

právo na zákonný úrok z prodlení. 

 

3. Za porušení povinností souvisejících s vedením stavebního deníku nebo za nepředložení 

dokumentace požadované touto smlouvou je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ. 

 

4. Poruší-li zhotovitel závažným způsobem provozní nebo bezpečnostní pravidla letiště 

stanovená touto smlouvou, její přílohou nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn 

požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

 

5. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé 

porušením povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

 

6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě písemné výzvy oprávněné smluvní strany se 

splatností 30 dnů ode dne jejího doručení. Smluvní strany připouštějí započtení 

vzájemných pohledávek v souladu s právními předpisy. 
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X. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní 

strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky podléhají povinnému 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva nabývá 

účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.  

 

2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

 

3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po jednom vyhotovení.  

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumějí, souhlasí s ním a uzavírají ji svobodně a vážně, nikoli v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek.  

 

6. Nedílnou součástí této smlouvy je:  

Příloha č. 1 – Upřesňující podmínky pro zhotovitele díla. 

 

 

 

V Hradci Králové dne:  

 

 

 

_______________________________    ____________________ 

           Ing. Pavel Rind, MBA                                                                 xxxxx 

     předseda představenstva, ředitel            

   Letecké služby Hradec Králové a.s.  

 

 

 

 

 

  __________________________ 

             Ing. Bc. Jiří Bláha 

           člen představenstva 

  Letecké služby Hradec Králové a.s.  

 

 

 

 

_________________________ 

             Razítko LSHK a.s. 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo   

Upřesňující podmínky pro zhotovitele díla.   

 

1. Před zahájením provádění díla objednatel seznámí zhotovitele s provozními  

a bezpečnostními podmínkami platnými v areálu letiště Hradec Králové. Součástí seznámení 

bude předání grafického vymezení staveniště, přístupových tras, ploch určených pro pohyb 

osob, vozidel a stavební techniky, jakož i vymezení prostor, do kterých je vstup nebo vjezd 

zakázán. Zhotovitel je povinen zajistit prokazatelné seznámení všech svých zaměstnanců, 

subdodavatelů a dalších osob podílejících se na realizaci díla s těmito pravidly a odpovídá 

za jejich dodržování po celou dobu provádění díla. 

 

2. Objednatel je oprávněn zajistit kontrolu provádění díla prostřednictvím technického dozoru 

investora (TDI). Zhotovitel je povinen umožnit TDI přístup na staveniště, poskytovat mu 

nezbytnou součinnost a předkládat mu na vyžádání dokumenty, doklady, výsledky zkoušek 

a další podklady související s prováděním díla. TDI je oprávněn kontrolovat kvalitu, rozsah  

a způsob provádění prací, soulad s projektovou dokumentací a smlouvou o dílo, vedení 

stavebního deníku a dokladovou část stavby. Konkrétní osobu vykonávající TDI sdělí 

objednatel zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. TDI není oprávněn bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele měnit rozsah díla, cenu díla ani termíny plnění. 

 

3. Pokud dojde v průběhu realizace díla ke změně provozních nebo bezpečnostních podmínek 

letiště, je objednatel oprávněn vydat zhotoviteli nové nebo upravené pokyny. Zhotovitel je 

povinen s nimi bezodkladně seznámit všechny osoby podílející se na realizaci díla a zajistit 

jejich dodržování. 

 

4. Objednatel není povinen zajistit zhotoviteli zázemí pro provádění díla, zejména sociální nebo 

jiné provozní zázemí, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Objednatel při 

předání staveniště určí zhotoviteli prostor pro uložení stavebního materiálu, nářadí, 

mechanizace a dalších věcí nezbytných pro realizaci díla, a to v rozsahu přiměřeném 

charakteru a rozsahu prováděných prací. Zhotovitel je povinen využívat pouze takto určené 

prostory a po dokončení díla je na vlastní náklady uvést do původního stavu, nebude-li mezi 

smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Stavební materiál, nářadí, mechanizace, 

odpady ani jiný movitý majetek zhotovitele nesmí být odkládány mimo prostory určené 

objednatelem. 

 

5. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla udržovat staveniště a přístupové trasy  

v čistotě a průběžně odstraňovat veškeré předměty, materiál a nečistoty, které by mohly 

představovat nebezpečí pro osoby, techniku nebo letový provoz. Po ukončení pracovního 

dne je zhotovitel povinen staveniště zajistit tak, aby na něm nezůstaly volně přístupné nebo 

nezajištěné předměty a materiál. 

 

6. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat veškeré pracovněprávní 

předpisy a právní předpisy upravující zaměstnávání fyzických osob, včetně zaměstnávání 

cizinců. Na žádost objednatele nebo příslušných kontrolních orgánů je povinen doložit 

oprávněnost výkonu práce osob pohybujících se na staveništi. 

 

7. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli seznam osob, které budou 

vstupovat do areálu letiště, a seznam vozidel včetně registračních značek, která budou v 

souvislosti s prováděním díla do areálu letiště vjíždět. Do areálu letiště budou vpuštěny pouze 

předem oznámené osoby a vozidla schválená objednatelem. Zhotovitel odpovídá za to, že 
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všechny osoby budou schopny prokázat svou totožnost a příslušnost ke zhotoviteli nebo jeho 

poddodavateli. Změny v seznamu osob nebo vozidel je zhotovitel povinen oznámit 

objednateli před jejich vstupem nebo vjezdem do areálu. Zhotovitel odpovídá za to, že jeho 

zaměstnanci, subdodavatelé a další osoby podílející se na realizaci díla budou dodržovat 

pravidla vstupu a pohybu v areálu letiště a další opatření objednatele přijatá  

k ochraně letiště před protiprávními činy. Objednatel je oprávněn z bezpečnostních důvodů 

vstup konkrétní osoby do areálu letiště nepovolit nebo již udělené oprávnění ke vstupu 

odejmout. 

 

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby odpovědná osoba zhotovitele, případně další vedoucí 

pracovníci určení objednatelem, před zahájením prací absolvovali provozní a bezpečnostní 

školení objednatele, včetně pravidel vstupu a pohybu v areálu letiště a zásad ochrany letiště 

před protiprávními činy. Zhotovitel je dále povinen prostřednictvím odpovědné osoby zajistit, 

aby s těmito pravidly byli prokazatelně seznámeni všichni pracovníci zhotovitele, jeho 

subdodavatelé a další osoby podílející se na realizaci díla, a odpovídá za jejich dodržování 

po celou dobu provádění díla. 

 

9. Všechny osoby pohybující se na staveništi jsou povinny po celou dobu realizace díla používat 

reflexní bezpečnostní oděv nebo reflexní vestu odpovídající charakteru prováděné činnosti. 

Zhotovitel odpovídá za vybavení svých zaměstnanců, subdodavatelů a dalších osob 

podílejících se na realizaci díla předepsanými osobními ochrannými pracovními prostředky. 

 

10. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat obecně závazné právní 

předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany 

životního prostředí. Současně je povinen přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění 

bezpečnosti svých zaměstnanců, zaměstnanců objednatele, dalších osob pohybujících se  

v areálu letiště a k ochraně majetku objednatele. 

 

11. Na staveništi a v dalších prostorách určených objednatelem je zakázána manipulace  

s otevřeným ohněm. Kouření je povoleno pouze na místech výslovně určených 

objednatelem. 

 

12. Doplňování pohonných hmot, maziv nebo jiných provozních kapalin do stavebních strojů  

a techniky může být prováděno pouze na místě určeném nebo předem odsouhlaseném 

objednatelem a způsobem, který vyloučí jejich únik do okolního prostředí. Případný únik je 

zhotovitel povinen neprodleně odstranit a oznámit objednateli. 

 

13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby přístupové komunikace a trasy určené objednatelem pro 

případný zásah složek IZS zůstaly po celou dobu realizace díla průjezdné, nebude-li  

v konkrétním případě s objednatelem dohodnuto jinak. 

 

14. Pohyb osob, vozidel a stavební techniky mimo vymezené staveniště a stanovené přístupové 

trasy je možný pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu s jeho provozními 

pokyny. Zhotovitel je povinen respektovat pokyny související s aktuálním letovým provozem 

letiště. 

 

15. Není-li s objednatelem dohodnuto jinak, mohou být stavební práce prováděny v době od 7:00 

hodin do občanského soumraku, nejdéle však do 20:00 hodin místního času. 
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16. Objednatel z důvodu zajištění požadované kvality díla doporučuje pro zachování 

požadované teploty asfaltové směsi při dopravě využívat tepelně izolovaná vozidla nebo jiná 

technická opatření zajišťující omezení tepelných ztrát během přepravy. 

 

17. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady vzniklými při realizaci díla v souladu s právními 

předpisy a předat objednateli doklady prokazující způsob jejich odstranění nebo využití, 

pokud je jejich předložení podle charakteru odpadu relevantní. 

 

18. Objednatel stanoví jako podmínku plnění této smlouvy, aby se zhotovitel před zahájením 

provádění díla seznámil s místem plnění, jeho stavem a provozními podmínkami. Zhotovitel 

bere na vědomí, že skutečnosti, které mohl při řádném seznámení s místem plnění zjistit, 

nemohou samy o sobě založit nárok na zvýšení ceny díla nebo prodloužení termínu plnění. 


